

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้าง

- งานผังบริเวณ
- งานห้องน้ำรวม
- จุด A อาคารบริการนักท่องเที่ยว
- จุด B คอกม้าแคระ แพะ และแกะ
- จุด C อาคาร Giant Rabbit
- จุด D อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบประปา
- จุด E คอกกักสัตว์ป่วย
- จุด F อาคารชมสัตว์
- จุด G คอกเต่า
- จุด H อุโมงค์กระต่าย
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑.....ธันวาคม.....๒๕๖๖..... เป็นเงิน๒,๗๒๘,๓๑๓.๖๙ บาท

(สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

| | | | |
|--|-------|----|-----------|
| ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ก)..... | จำนวน | ๓๐ | แผ่น..... |
| ๖.๒.....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ข)..... | จำนวน | ๑ | แผ่น..... |
| ๖.๓.....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ พ..... | จำนวน | ๒ | แผ่น..... |
| ๖.๔.....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ ข..... | จำนวน | ๑ | แผ่น..... |
| ๖.๕แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ | จำนวน | ๑ | แผ่น..... |
| ๖.๖แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖ | จำนวน | ๑ | แผ่น..... |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ... นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

๗.๒นายสรวิศ รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อม บำรุง

๗.๓นายปรัชญา นามเสริฐ หัวหน้างานโยธา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone | 2,604,695.56 | |
| 2 | ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อในงานก่อสร้างอาคาร | 21,500.00 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | 102,118.13 | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | 2,728,313.69 | |
| สรุป | ราคากลาง | 2,728,313.69 | |
| | สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์ | | |

(.....)
 นายวัฒนา ศรีสง่า
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
 ประธานกรรมการ

(.....)
 นายสรารุท รัตนศรี
 หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง
 กรรมการ

(.....)
 นายปรัชญา นามเสริฐ
 หัวหน้างานโยธา
 กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|---------------------|----------------|----------|
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง | 1,995,782.36 | | | |
| | | | | | |
| | รวมราคางาน ปรับปรุงส่วนแสดง | 1,995,782.36 | 1.3051 | 2,604,695.56 | |
| | | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | สองล้านหกแสนสี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์ | | รวมค่าก่อสร้าง | 2,604,695.56 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้างสุทธิ | 2,604,695.56 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|---------------------|----------------|----------|
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อในงานก่อสร้างอาคาร | 20,093.46 | | | |
| | | | | | |
| | รวมราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อในงานก่อสร้างอาคาร | 20,093.46 | 1,406.54 | 21,500.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน | | รวมค่าก่อสร้าง | 21,500.00 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้างสุทธิ | 21,500.00 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานฝังบริเวณ | | | | | | | | |
| 1.1.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนบ่อน้ำ และบ่อกรองน้ำ (รื้อขนไป) | 3.00 | บ่อ | - | - | 300.00 | 900.00 | 900.00 | |
| | งานรื้อถอนรั้วกันโครงเหล็ก (รื้อขนไป) | 28.05 | เมตร | - | - | 35.00 | 981.75 | 981.75 | |
| | งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม (รื้อขนไป) | 11.50 | ตร.ม. | - | - | 250.00 | 2,875.00 | 2,875.00 | |
| | งานรื้อถอนรั้วคาวบอย คสล. เดิม (รื้อขนไป) | 3.45 | ลบ.ม. | - | - | 600.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
| | งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิมบริเวณในรั้ว (รื้อขนไป) | 6.00 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 420.00 | 420.00 | |
| | งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล. (รื้อขนไป) | 44.00 | เมตร | - | - | 75.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
| | งานขุดลอกรางระบายน้ำ กว้าง 1 เมตร | 25.20 | ลบ.ม. | - | - | 19.99 | 503.75 | 503.75 | |
| | งานรื้อถอนโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ (รื้อขนไป) | 18.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 630.00 | 630.00 | |
| | งานรื้อถอนหลอดขั้ว E27 | 4.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 140.00 | 140.00 | |
| | งานรื้อถอนสวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า | 10.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 350.00 | 350.00 | |
| | งานรื้อถอนตู้โหลด | 2.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 70.00 | 70.00 | |
| | งานรื้อถอนเต้ารับไฟฟ้า | 8.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 280.00 | 280.00 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 12,520.50 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 จำนวนโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | งานรั้วคาวบอย | 13.15 | เมตร | 1,208.69 | 15,894.27 | - | - | 15,894.27 | |
| | งานปลูกหญ้าในพื้นที่บริเวณรั้ว | 59.50 | ตร.ม. | 44.60 | 2,653.70 | - | - | 2,653.70 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 17.58 กก./ท่อน) | 18.00 | ท่อน | 532.09 | 9,577.62 | - | - | 9,577.62 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก | 316.44 | กก. | - | - | 10.00 | 3,164.40 | 3,164.40 | |
| | งานทาสีน้ำมันทัวโปชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิม ทัวโป 1 เทียว - สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) 2 เทียว | 43.20 | ตร.ม. | 64.71 | 2,795.47 | 38.00 | 1,641.60 | 4,437.07 | |
| | รั้วไม้ไผ่ | 14.55 | เมตร | 2,413.26 | 35,112.93 | - | - | 35,112.93 | |
| | บ่อน้ำ 1 | 1.00 | ชุด | 14,397.34 | 14,397.34 | - | - | 14,397.34 | |
| | บ่อน้ำ 2 | 1.00 | ชุด | 15,356.98 | 15,356.98 | - | - | 15,356.98 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 100,594.31 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 จำนวนโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. | 84.00 | แผ่น | 58.00 | 4,872.00 | - | - | 4,872.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | 37.80 | ตร.ม. | - | - | 95.00 | 3,591.00 | 3,591.00 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 37.80 | ตร.ม. | 72.92 | 2,756.38 | 38.00 | 1,436.40 | 4,192.78 | |
| | ค่าแรงชุดสีผนังเดิม | 1.00 | วัน | - | - | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
| | งานทาสีอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก. 2321-2549 (ทาสีเสาวิกรมเดิมและผนัง ค.ส.ล.)เดิม - สีรองพื้นปูนเก่ากันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เทียว | 40.00 | ตร.ม. | 81.09 | 3,243.60 | 34.00 | 1,360.00 | 4,603.60 | |
| | ประตู D - A | 3.00 | ชุด | 4,365.69 | 13,097.07 | - | - | 13,097.07 | |
| | ประตู D - B | 1.00 | ชุด | 4,943.48 | 4,943.48 | - | - | 4,943.48 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 35,764.93 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1.4 | งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | วางระบายน้ำ ค.ส.ล. | 98.45 | เมตร | 925.84 | 91,148.95 | - | - | 91,148.95 | |
| | ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. | 35.00 | ชุด | 1,167.86 | 40,875.10 | - | - | 40,875.10 | |
| | หินคลุก | 1.50 | ลบ.ม. | 247.67 | 371.51 | - | - | 371.51 | |
| | Geotextile | 27.00 | ตร.ม. | 38.76 | 1,046.52 | - | - | 1,046.52 | |
| | ตาข่ายกรงไก่ ขนาด 1 นิ้ว | 27.00 | ตร.ม. | 13.59 | 366.93 | - | - | 366.93 | |
| | ท่อระบายน้ำลูกฟูกแบบเจาะรู ขนาด ศก. 4 นิ้ว (1 ท่อน ยาว 6 เมตร) | 30.00 | ม. | 230.00 | 6,900.00 | - | - | 6,900.00 | |
| | ฝาครอบปิดปลาย (100 มม.) | 3.00 | ตัว | 90.00 | 270.00 | - | - | 270.00 | |
| | ข้องอ 45 องศาขนาด ศก. 100 มม. (100x100) | 5.00 | ตัว | 220.00 | 1,100.00 | - | - | 1,100.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งท่อระบายน้ำใต้ดิน | 1.00 | งาน | - | - | 3,016.49 | 3,016.49 | 3,016.49 | |
| | ท่อระบายน้ำพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร) | 3.00 | ท่อน | 171.96 | 515.88 | - | - | 515.88 | |
| | ค่าแรงเดินท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว | 10.04 | เมตร | - | - | 40.00 | 401.60 | 401.60 | |
| | ท่อระบายน้ำพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร) | 8.00 | ท่อน | 613.55 | 4,908.40 | - | - | 4,908.40 | |
| | ค่าแรงเดินท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว | 29.35 | เมตร | - | - | 100.00 | 2,935.00 | 2,935.00 | |
| | ค่าวัสดุซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 40% ของราคาท่อ) | 1.00 | งาน | 2,169.71 | 2,169.71 | - | - | 2,169.71 | |
| | ค่าแรงติดตั้งซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 30% ของค่าซื้อต่อ อุปกรณ์) | 1.00 | งาน | - | - | 650.91 | 650.91 | 650.91 | |
| | รวมราคา งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | 156,677.00 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 จำนวนโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1.5 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | งานขุดดินและถมกลับสำหรับงานเดินสายเมนไฟฟ้า | 50.00 | ลบ.ม. | - | - | 168.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ - ผู้น หลอด LED T8 2x18W (120cm.) | 10.00 | ชุด | 849.00 | 8,490.00 | 135.00 | 1,350.00 | 9,840.00 | |
| | โคมพลาสติก ABS กันน้ำ - ผู้น หลอด LED T8 1x18W (120cm.) | 15.00 | ชุด | 549.00 | 8,235.00 | 115.00 | 1,725.00 | 9,960.00 | |
| | โคมไฟ DOWN LIGHT กลม ขนาด 6" ชั่ว E27 (สีขาว) | 5.00 | ชุด | 73.00 | 365.00 | 115.00 | 575.00 | 940.00 | |
| | โคมไฟแขวนเพดานภายนอกกันน้ำ ชั่ว E27 (สีดำ) | 7.00 | ชุด | 880.00 | 6,160.00 | 115.00 | 805.00 | 6,965.00 | |
| | โคมไฟกึ่งติดผนังอะลูมิเนียม สีดำ กันน้ำ - ผู้น ชั่ว E27 | 14.00 | ชุด | 748.00 | 10,472.00 | 165.00 | 2,310.00 | 12,782.00 | |
| | หลอดไฟ LED E27 12 วัตต์ (แสง Daylight, Warm White) | 26.00 | หลอด | 73.00 | 1,898.00 | - | - | 1,898.00 | |
| | ชุดโคมไฟกึ่งติดผนัง หลอดไฟอินฟราเรดแสงสีแดง ชั่ว E27 100W | 14.00 | ชุด | 890.00 | 12,460.00 | 115.00 | 1,610.00 | 14,070.00 | |
| | สปอตไลท์ภายนอก LED 50 วัตต์ WARM WHITE IP65 | 6.00 | ชุด | 480.00 | 2,880.00 | 550.00 | 3,300.00 | 6,180.00 | |
| | สาย THW 1x2.5 ตร.มม. | 8.00 | ม้วน | 1,189.00 | 9,512.00 | - | - | 9,512.00 | |
| | ค่าแรงเดินสาย THW 1x2.5 ตร.มม. | 800.00 | ม. | - | - | 7.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| | สาย THW 1x1.5 ตร.มม. | 2.00 | ม้วน | 820.00 | 1,640.00 | - | - | 1,640.00 | |
| | ค่าแรงเดินสาย THW 1x1.5 ตร.มม. | 200.00 | ม. | - | - | 5.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | สาย NYY 4 x 2.5 ตร.มม. | 2.00 | ม้วน | 6,800.00 | 13,600.00 | - | - | 13,600.00 | |
| | ค่าแรงเดินสาย NYY 4 x 2.5 ตร.มม. | 200.00 | ม. | - | - | 18.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| | สาย CV 4x25 ตร.มม. | 200.00 | ม. | 523.00 | 104,600.00 | 45.00 | 9,000.00 | 113,600.00 | |
| | สาย CV 1x10 ตร.มม. | 200.00 | ม. | 54.50 | 10,900.00 | 20.00 | 4,000.00 | 14,900.00 | |
| | บล็อกลอย 2-สวิตซ์ไฟฟ้า +2 ปลั๊กกราวด์คู่ | 18.00 | ชุด | 166.00 | 2,988.00 | - | - | 2,988.00 | |
| | บล็อกลอย เต้ารับปลั๊ก (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์ | 4.00 | ชุด | 280.00 | 1,120.00 | - | - | 1,120.00 | |
| | ตู้ LOAD CENTER 3P4W 240/415 VAC MAIN LUG 100A. 12ช่อง | 1.00 | ชุด | 10,300.00 | 10,300.00 | - | - | 10,300.00 | |
| | เมนเบรกเกอร์ MCCB 100 AF / 100AT 3P 30KA | 1.00 | ตัว | 4,297.00 | 4,297.00 | - | - | 4,297.00 | |
| | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ | 12.00 | ตัว | 128.00 | 1,536.00 | - | - | 1,536.00 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำว่าโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|--------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | หน้ากากกันน้ำแบบลอย | 14.00 | ชุด | 295.00 | 4,130.00 | - | - | 4,130.00 | |
| | ไฟ LED STRIP 6วัตต์/ม. Warm White กันน้ำ (IP65) 220V | 20.00 | เมตร | 103.00 | 2,060.00 | - | - | 2,060.00 | |
| | หัวต่อพร้อมปลั๊ก สำหรับ ไฟ LED STRIP สีเดียว | 2.00 | ตัว | 47.00 | 94.00 | - | - | 94.00 | |
| | ตัวปิดสำหรับ ไฟ LED STRIP สีเดียว (แพ็ค 5 ชิ้น) | 1.00 | แพ็ค | 27.00 | 27.00 | - | - | 27.00 | |
| | ตัวต่อสำหรับ ไฟ LED STRIP สีเดียว (แพ็ค 5 ชิ้น) | 1.00 | แพ็ค | 97.00 | 97.00 | - | - | 97.00 | |
| | คลิปล็อกสำหรับ ไฟ LED STRIP สีเดียว (แพ็ค 5 ชิ้น) | 4.00 | แพ็ค | 27.00 | 108.00 | - | - | 108.00 | |
| | ท่อ PVC สีขาว 3/4" สำหรับร้อยสายไฟ (1 ท่อน ยาว 2.92 ม.) | 150.00 | ท่อน | 40.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | กล่องพักสายไฟกันน้ำ 4x4 นิ้ว สีขาว | 5.00 | กล่อง | 35.00 | 175.00 | - | - | 175.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE PN6 Dia ขนาด 32 มม. | 200.00 | ม. | 22.00 | 4,400.00 | - | - | 4,400.00 | |
| | ข้อต่อตรง HDPE PN6 ขนาด 32 มม. | 20.00 | ตัว | 28.00 | 560.00 | - | - | 560.00 | |
| | ข้อต่อโค้ง HDPE PN6 ขนาด 32 มม. | 10.00 | ตัว | 108.00 | 1,080.00 | - | - | 1,080.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE PN6 Dia ขนาด 50 มม. | 200.00 | ม. | 53.00 | 10,600.00 | - | - | 10,600.00 | |
| | ข้อต่อตรง HDPE PN6 ขนาด 50 มม. | 20.00 | ตัว | 36.00 | 720.00 | - | - | 720.00 | |
| | ข้อต่อโค้ง HDPE PN6 ขนาด 50 มม. | 10.00 | ตัว | 165.00 | 1,650.00 | - | - | 1,650.00 | |
| | บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีฝาปิด ขนาด 300 มม. X 400 มม | 6.00 | บ่อ | 130.00 | 780.00 | - | - | 780.00 | |
| | ค่าแรงเดินท่อ+ร้อยสายไฟ+ติดตั้งอุปกรณ์ งานไฟฟ้า | 1.00 | รายการ | - | - | 15,816.60 | 15,816.60 | 15,816.60 | |
| | รวมราคา งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | 303,025.60 | |
| | รวมราคา งานฝังบริเวณ | | | | | | | 608,582.34 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.2 | งานห้องน้ำรวม | | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | งานขุดดิน | 3.84 | ลบ.ม. | - | - | 168.00 | 645.12 | 645.12 | |
| | ทรายหยาบ | 0.19 | ลบ.ม. | 514.02 | 97.66 | 104.00 | 19.76 | 117.42 | |
| | คอนกรีตหยาบ | 0.19 | ลบ.ม. | 2,260.00 | 429.40 | 426.00 | 80.94 | 510.34 | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. | 3.19 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 6,290.55 | 466.00 | 1,486.54 | 7,777.09 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 คก. 12 มม. (น้ำหนัก 0.89 กก./เมตร) | 58.38 | กก. | 20.52 | 1,197.96 | 3.60 | 210.17 | 1,408.13 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 คก. 9 มม. (น้ำหนัก 0.5 กก./เมตร) | 93.60 | กก. | 21.90 | 2,049.84 | 4.40 | 411.84 | 2,461.68 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 คก. 6 มม. (น้ำหนัก 0.22 กก./เมตร) | 14.00 | กก. | 22.10 | 309.40 | 4.40 | 61.60 | 371.00 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 2.99 | กก. | 34.42 | 102.92 | - | - | 102.92 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 18.08 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 8,833.89 | - | - | 8,833.89 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 24.78 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 3,444.42 | 3,444.42 | |
| | ตะปู | 6.20 | กก. | 58.88 | 365.06 | - | - | 365.06 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 17.58 กก./ท่อน) | 5.00 | ท่อน | 532.09 | 2,660.45 | - | - | 2,660.45 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา 2.3 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 30.84 กก./ท่อน) | 8.00 | ท่อน | 865.00 | 6,920.00 | - | - | 6,920.00 | |
| | แผ่นเมทัลชีท สีนํ้าตาล หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU หนา 25 มม. ท้อง PVC สีดำ | 24.00 | ตร.ม. | 392.35 | 9,416.40 | 70.00 | 1,680.00 | 11,096.40 | |
| | Flashing 45 ความหนา 0.35 มม. | 20.00 | เมตร | 130.00 | 2,600.00 | 70.00 | 1,400.00 | 4,000.00 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 50,713.92 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น | 32.20 | ตร.ม. | 439.87 | 14,163.81 | 94.00 | 3,026.80 | 17,190.61 | |
| | ฉาบปูนเรียบ | 64.40 | ตร.ม. | 50.74 | 3,267.66 | 95.00 | 6,118.00 | 9,385.66 | |
| | ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 25x40 ซม. | 36.00 | ตร.ม. | 286.22 | 10,303.92 | 181.00 | 6,516.00 | 16,819.92 | |
| | พื้นกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 60x60 ซม. | 8.00 | ตร.ม. | 407.04 | 3,256.32 | 174.00 | 1,392.00 | 4,648.32 | |
| | เพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 24.00 | ตร.ม. | 119.28 | 2,862.72 | 75.00 | 1,800.00 | 4,662.72 | |
| | ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.6x20x300 ซม. | 4.00 | ตร.ม. | 186.00 | 744.00 | - | - | 744.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ | 2.00 | ตร.ม. | - | - | 73.00 | 146.00 | 146.00 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 2.00 | ตร.ม. | 89.62 | 179.24 | 38.00 | 76.00 | 255.24 | |
| | ประตูห้องน้ำ ขนาด 70x200 ซม. | 2.00 | บาน | 2,190.00 | 4,380.00 | 105.00 | 210.00 | 4,590.00 | |
| | วงกบ UPVC ขนาด 70x200 ซม. | 2.00 | ชุด | 1,160.00 | 2,320.00 | 140.00 | 280.00 | 2,600.00 | |
| | บานพับสแตนเลส 4 นิ้ว (ติดตั้ง 3 ชุด/บาน) | 2.00 | ชุด | 189.00 | 378.00 | 100.00 | 200.00 | 578.00 | |
| | ลูกบิดประตูสแตนเลสสีดำน | 2.00 | ชุด | 195.00 | 390.00 | - | - | 390.00 | |
| | หน้าต่างอะลูมิเนียมเกล็ดซ้อน กระจกฝ้า ขนาด 70 x 45 ซม. สีขาว | 2.00 | บาน | 615.00 | 1,230.00 | 184.50 | 369.00 | 1,599.00 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานสุขภัณฑ์ | | | | - | | - | - | |
| | สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 14 นิ้ว | 4.00 | เส้น | 63.00 | 252.00 | | - | 252.00 | |
| | โลปีสสาวะชาย | 1.00 | ชุด | 4,530.00 | 4,530.00 | 450.00 | 450.00 | 4,980.00 | |
| | ท่อน้ำทิ้งโลปีสสาวะชายแบบกระปุก ขนาด 24 ซม. | 1.00 | ชุด | 1,006.30 | 1,006.30 | - | - | 1,006.30 | |
| | ฟลัชวาล์วโลปีสสาวะชาย | 1.00 | ชุด | 1,450.00 | 1,450.00 | - | - | 1,450.00 | |
| | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว | 2.00 | ชุด | 2,950.00 | 5,900.00 | 450.00 | 900.00 | 6,800.00 | |
| | สะดืออ่างล้างหน้าแบบตั้งลอย | 2.00 | ชุด | 368.00 | 736.00 | - | - | 736.00 | |
| | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 670.00 | 1,340.00 | - | - | 1,340.00 | |
| | ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบก้านปิด | 2.00 | อัน | 550.00 | 1,100.00 | 150.00 | 300.00 | 1,400.00 | |
| | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว | 2.00 | ชิ้น | 299.07 | 598.14 | 70.00 | 140.00 | 738.14 | |
| | โลส้วมแบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหมอน้ำ รุนประหยัดน้ำ เคลือบขาว | 2.00 | ชุด | 4,980.00 | 9,960.00 | 450.00 | 900.00 | 10,860.00 | |
| | สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน | 2.00 | ชุด | 328.00 | 656.00 | 70.00 | 140.00 | 796.00 | |
| | ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2" | 2.00 | ชุด | 130.00 | 260.00 | 75.00 | 150.00 | 410.00 | |
| | สต็อบวาล์ว | 4.00 | ตัว | 119.00 | 476.00 | 35.00 | 140.00 | 616.00 | |
| | กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี | 2.00 | ชุด | 218.00 | 436.00 | 70.00 | 140.00 | 576.00 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 95,569.91 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.3 | งานระบบประปาและสุขาภิบาลห้องน้ำ | | | | | | | | |
| | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3/4 นิ้ว (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร) | 32.00 | ท่อน | 50.47 | 1,615.04 | - | - | 1,615.04 | |
| | ค่าแรงเดินท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3/4 นิ้ว | 128.00 | เมตร | - | - | 30.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | |
| | ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร) | 2.00 | ท่อน | 40.19 | 80.38 | - | - | 80.38 | |
| | ค่าแรงเดินท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว | 8.00 | เมตร | - | - | 30.00 | 240.00 | 240.00 | |
| | บอกลาว PVC 3/4 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 25.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | |
| | ค่าวัสดุซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 40% ของราคาท่อ) | 1.00 | งาน | 698.17 | 698.17 | - | - | 698.17 | |
| | ค่าแรงติดตั้งซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 30% ของค่าซื้อต่อ อุปกรณ์) | 1.00 | งาน | - | - | 209.45 | 209.45 | 209.45 | |
| | ก๊อกสนาม | 5.00 | อัน | 140.00 | 700.00 | 25.00 | 125.00 | 825.00 | |
| | ท่อน้ำเสียพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร) | 2.00 | ท่อน | 171.96 | 343.92 | - | - | 343.92 | |
| | ค่าแรงเดินท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว | 8.00 | เมตร | - | - | 40.00 | 320.00 | 320.00 | |
| | ท่อน้ำเสียพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร) | 3.00 | ท่อน | 379.91 | 1,139.73 | - | - | 1,139.73 | |
| | ค่าแรงเดินท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว | 12.00 | เมตร | - | - | 75.00 | 900.00 | 900.00 | |
| | ท่อน้ำเสียพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว (ยาวท่อนละ 4.00 เมตร) | 2.00 | ท่อน | 613.55 | 1,227.10 | - | - | 1,227.10 | |
| | ค่าแรงเดินท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว | 8.00 | เมตร | - | - | 100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | ค่าวัสดุซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 40% ของราคาท่อ) | 1.00 | งาน | 1,084.30 | 1,084.30 | - | - | 1,084.30 | |
| | ค่าแรงติดตั้งซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 30% ของค่าซื้อต่อ อุปกรณ์) | 1.00 | งาน | - | - | 325.29 | 325.29 | 325.29 | |
| | ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร | 1.00 | ชุด | 5,390.00 | 5,390.00 | 1,617.00 | 1,617.00 | 7,007.00 | |
| | รวมราคางานระบบประปาและสุขาภิบาล | | | | | | | 20,705.38 | |
| | รวมราคา งานห้องน้ำรวม | | | | | | | 166,989.21 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3 | จุด A อาคารบริการนักท่องเที่ยว | | | | | | | | |
| 1.3.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนราวเหล็ก (รื้อขนไป) | 13.20 | เมตร | - | - | 35.00 | 462.00 | 462.00 | |
| | งานรื้อถอนห้องเก็บของ (รื้อขนไป) | 10.33 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 723.10 | 723.10 | |
| | งานรื้อถอนบันไดเดิม (รื้อขนไป) | 3.00 | เมตร | - | - | 35.00 | 105.00 | 105.00 | |
| | งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ | 2.40 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 72.00 | 72.00 | |
| | งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม (รื้อขนไป) | 1.00 | ชุด | - | - | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| | งานรื้อถอนประตูเดิม (รื้อขนไป) | 1.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคามทัลชีทเดิม (รื้อขนไป) | 76.70 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 1,917.50 | 1,917.50 | |
| | งานรื้อถอนจันทันเหล็กกล่องเดิม ขนาด 100 x 50 มม. (รื้อขนไป) | 34.40 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 2,408.00 | 2,408.00 | |
| | งานรื้อถอนแปเหล็กกล่องเดิม ขนาด 100 x 50 มม. (รื้อขนไป) | 49.60 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 3,472.00 | 3,472.00 | |
| | งานรื้อถอนโครงป้ายเหล็กกล่องเดิม ขนาด 75 x 38 มม. (รื้อขนไป) | 1.15 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 80.50 | 80.50 | |
| | งานรื้อถอนแผ่นป้ายไม้ | 1.29 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 38.70 | 38.70 | |
| | งานตัดทำความสะอาดโครงเหล็กหลังคา | 5.00 | วัน | - | - | 500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 12,033.80 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | บันไดทางขึ้น | | | | | | | | |
| | ทรายหยาบ | 0.36 | ลบ.ม. | 514.02 | 185.05 | 104.00 | 37.44 | 222.49 | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. | 0.27 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 532.43 | 466.00 | 125.82 | 658.25 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 1.31 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 640.07 | - | - | 640.07 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 1.80 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 250.20 | 250.20 | |
| | ตะปู | 0.45 | กก. | 58.88 | 26.50 | - | - | 26.50 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 คก. 9 มม. (น้ำหนัก 0.5 กก./เมตร) | 21.60 | กก. | 21.90 | 473.04 | 4.40 | 95.04 | 568.08 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 0.39 | กก. | 34.42 | 13.42 | - | - | 13.42 | |
| | ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | 2.70 | ตร.ม. | 439.87 | 1,187.65 | 94.00 | 253.80 | 1,441.45 | |
| | ค่าแรงทำผิวลายไม้ | 9.00 | เมตร | - | - | 104.00 | 936.00 | 936.00 | |
| | เซาะร่องขนาด 1 ซม. | 9.00 | เมตร | - | - | 130.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
| | สำนักงาน | | | | | | | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. | 2.00 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 3,943.92 | 466.00 | 932.00 | 4,875.92 | |
| | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 20.00 | ตร.ม. | 30.84 | 616.80 | 5.00 | 100.00 | 716.80 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 14.59 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 7,128.67 | - | - | 7,128.67 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 20.00 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | |
| | ตะปู | 5.00 | กก. | 58.88 | 294.40 | - | - | 294.40 | |
| | แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ความหนา 6 มม. (น้ำหนัก 1.8 กก./แผ่น) | 11.00 | แผ่น | 129.00 | 1,419.00 | - | - | 1,419.00 | |
| | ทุก M12x95 | 44.00 | ตัว | 17.00 | 748.00 | - | - | 748.00 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 53.76 กก./ท่อน) | 5.00 | ท่อน | 1,690.00 | 8,450.00 | - | - | 8,450.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก | 290.60 | กก. | - | - | 10.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานทาสีน้ำมันทิวไปชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิม ทิวไป 1 เทียว - สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เทียว | 12.88 | ตร.ม. | 64.71 | 833.46 | 38.00 | 489.44 | 1,322.90 | |
| | เหล็กโครงสร้างคาน | | | | | | | | |
| | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 20.04 กก./ท่อน) | 6.00 | ท่อน | 581.00 | 3,486.00 | - | - | 3,486.00 | |
| | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา 2.3 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 30.84 กก./ท่อน) | 25.00 | ท่อน | 865.00 | 21,625.00 | - | - | 21,625.00 | |
| | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 17.58 กก./ท่อน) | 23.00 | ท่อน | 532.09 | 12,238.07 | - | - | 12,238.07 | |
| | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 1.2 มม. ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 5.22 กก./ท่อน) | 1.00 | ท่อน | 146.27 | 146.27 | - | - | 146.27 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก | 1,300.80 | กก. | - | - | 10.00 | 13,008.00 | 13,008.00 | |
| | งานทาสีน้ำมันทิวไปชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิม ทิวไป 1 เทียว - สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เทียว | 90.60 | ตร.ม. | 64.71 | 5,862.73 | 38.00 | 3,442.80 | 9,305.53 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 96,377.02 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | สำนักงาน | | | | | | | | |
| | รางสแตนเลส เกรด 304 | 32.00 | เมตร | 950.00 | 30,400.00 | | - | 30,400.00 | |
| | ฝ้ายปั๊มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดา โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ | 20.00 | ตร.ม. | 85.68 | 1,713.60 | 75.00 | 1,500.00 | 3,213.60 | |
| | สีน้ำอะคริลิก 100 % ทาฝ้าเพดาน มอก. 2321-2549 - น้ำยารองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เทียว มอก. 1123-2555 - สีทับหน้า 2 เทียว | 20.00 | ตร.ม. | 81.09 | 1,621.80 | 34.00 | 680.00 | 2,301.80 | |
| | ประตู อาคาร A | 2.00 | ชุด | 3,837.71 | 7,675.42 | - | - | 7,675.42 | |
| | หน้าต่าง W1 | 2.00 | ชุด | 960.00 | 1,920.00 | 288.00 | 576.00 | 2,496.00 | |
| | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. | 133.00 | แผ่น | 58.00 | 7,714.00 | - | - | 7,714.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | 59.45 | ตร.ม. | - | - | 95.00 | 5,647.75 | 5,647.75 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 59.45 | ตร.ม. | 72.92 | 4,335.09 | 38.00 | 2,259.10 | 6,594.19 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | แผ่นเมทัลชีท สังกะสีหนา 0.35 มม. บุฉนวน PU หนา 25 มม. ท้อง PVC สีดํา | 108.84 | ตร.ม. | 392.35 | 42,703.37 | 70.00 | 7,618.80 | 50,322.17 | |
| | Flashing 90 ความหนา 0.35 มม. | 46.00 | เมตร | 150.00 | 6,900.00 | 50.00 | 2,300.00 | 9,200.00 | |
| | Flashing 45 ความหนา 0.35 มม. | 9.00 | เมตร | 130.00 | 1,170.00 | 50.00 | 450.00 | 1,620.00 | |
| | งานบริเวณจุดให้อาหารสัตว์ | | | | | | | | |
| | เคาน์เตอร์ | 3.12 | เมตร | 3,609.62 | 11,262.01 | - | - | 11,262.01 | |
| | งานซ่อมแซมผนังไม้ฝาบางส่วน | 1.98 | ตร.ม. | - | - | 95.00 | 188.10 | 188.10 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 39.63 | ตร.ม. | 72.92 | 2,889.82 | 38.00 | 1,505.94 | 4,395.76 | |
| | งานซุดสีผนังเดิม | 1.00 | วัน | - | - | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
| | ซุดอ่างล้างมือต่อไม้พร้อมอ่างล้างมือ | 1.00 | ชุด | 4,595.74 | 4,595.74 | - | - | 4,595.74 | |
| | ท่อ P.V.C ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | 2.00 | ท่อน | 171.96 | 343.92 | - | - | 343.92 | |
| | ซีเมนต์ 45 องศา ขนาด 2 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 16.00 | 32.00 | - | - | 32.00 | |
| | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่อ | 1.00 | งาน | 187.96 | 187.96 | | | 187.96 | |
| | ค่าแรงติดตั้งท่อ | 1.00 | งาน | | - | 281.94 | 281.94 | 281.94 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 148,937.36 | |
| | รวมราคา จุด A งานอาคารบริการนักท่องเที่ยว | | | | | | | 257,348.18 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.4 | จุด B คอกม้าแคะ แพะ และแกะ | | | | | | | | |
| 1.4.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | คอกสัตว์ | 4.00 | หลัง | | | | | | |
| | งานตัดทำความสะอาดผนังเดิม (คีดว้าน) | 3.00 | วัน | - | - | 425.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | |
| | งานตัดทำความสะอาดหลังคา คสล. เดิม (คีดด้านนอก) | 5.00 | วัน | - | - | 425.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | |
| | งานตัดทำความสะอาดเสา ค.ส.ล.เดิม ขนาด 0.15x0.15 ม. (เสา 4 ต้นต่อ 1 หลัง) | 3.00 | วัน | - | - | 425.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | |
| | งานตัดทำความสะอาดคาน ค.ส.ล. เดิม ขนาด คก. 0.15 ม. (คาน 4 เส้น ต่อ 1 หลัง) | 3.00 | วัน | - | - | 425.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | |
| | งานรื้อประตูโครงเหล็กเดิม (รื้อขนไป) | 0.93 | ตร.ม. | - | - | 250.00 | 232.50 | 232.50 | |
| | งานรื้อถอนราวเหล็กเดิม (รื้อขนไป) | 16.40 | เมตร | - | - | 35.00 | 574.00 | 574.00 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 6,756.50 | |
| 1.4.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | คอกสัตว์ | 4.00 | หลัง | | | | | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. | 1.80 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 3,549.53 | 532.00 | 957.60 | 4,507.13 | |
| | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวขี้ขี้ สี่เหลี่ยมจัตุรัส คก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 36.00 | ตร.ม. | 30.84 | 1,110.24 | 5.00 | 180.00 | 1,290.24 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 28.95 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 14,144.97 | - | - | 14,144.97 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 39.68 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 5,515.52 | 5,515.52 | |
| | ตะปู | 9.92 | กก. | 58.88 | 584.09 | - | - | 584.09 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 26,041.95 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท่าซารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.4.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | คอกสัตว์ | 4.00 | หลัง | | - | | - | - | |
| | ผนังภายนอกทำผิวปูนปั้นลายไม้ | 3.60 | ตร.ม. | 324.77 | 1,169.17 | 105.00 | 378.00 | 1,547.17 | |
| | งานทาสีอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก. 2321-2549 - สีรองพื้นปูนเก่ากันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว | 68.40 | ตร.ม. | 81.09 | 5,546.56 | 34.00 | 2,325.60 | 7,872.16 | |
| | ดาข่าย Chain Link ขนาด 1 1/2 นิ้ว | 30.48 | ตร.ม. | 85.28 | 2,599.33 | 120.00 | 3,657.60 | 6,256.93 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 17.58 กก./ท่อ) | 22.00 | ท่อ | 532.09 | 11,705.98 | - | - | 11,705.98 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก | 386.76 | กก. | | - | 10.00 | 3,867.60 | 3,867.60 | |
| | งานทาสีน้ำมันทิวโปชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิม ทิวโป 1 เที่ยว - สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว | 83.28 | ตร.ม. | 64.71 | 5,389.05 | 38.00 | 3,164.64 | 8,553.69 | |
| | ค่าแรงซูดสีผนังเดิม | 2.00 | วัน | | - | 465.00 | 930.00 | 930.00 | |
| | ประตู อาคาร B | 4.00 | ชุด | 4,950.14 | 19,800.56 | - | - | 19,800.56 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 60,534.09 | |
| | รวมราคา ชุด B คอกม้าแคระ แพะ และแกะ | | | | | | | 93,332.54 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.5 | จุด C อาคาร Giant Rabbit | | | | | | | | |
| 1.5.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนเสาเหล็กกล่องเดิม ขนาด 100 x 100 มม. (รื้อขนไป) | 3.36 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 235.20 | 235.20 | |
| | งานรื้อถอนประตูเดิม (รื้อขนไป) | 1.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| | งานรื้อถอนไม้ฝาผนังพร้อมโครงคร่าว (รื้อขนไป) | 43.50 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 1,305.00 | 1,305.00 | |
| | งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม (รื้อขนไป) | 2.00 | ชุด | - | - | 115.00 | 230.00 | 230.00 | |
| | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคามทัลชีทเดิม (รื้อขนไป) | 51.62 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 1,290.50 | 1,290.50 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 3,200.70 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.5.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงระบอบ 240 กก./ตร.ม. | 1.68 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 3,312.89 | 532.00 | 893.76 | 4,206.65 | |
| | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 16.81 | ตร.ม. | 30.84 | 518.42 | 5.00 | 84.05 | 602.47 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 1.20 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 586.32 | - | - | 586.32 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 1.64 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 227.96 | 227.96 | |
| | ตะปู | 0.41 | กก. | 58.88 | 24.14 | - | - | 24.14 | |
| | แผ่นเหล็กเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ความหนา 6 มม. (น้ำหนัก 1.8 กก./แผ่น) | 4.00 | แผ่น | 129.00 | 516.00 | - | - | 516.00 | |
| | ทุก M12x95 | 16.00 | ตัว | 17.00 | 272.00 | - | - | 272.00 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 53.76 กก./ท่อน) | 9.00 | ท่อน | 1,690.00 | 15,210.00 | - | - | 15,210.00 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 17.58 กก./ท่อน) | 11.00 | ท่อน | 532.09 | 5,852.99 | - | - | 5,852.99 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก | 684.62 | กก. | - | - | 10.00 | 6,846.20 | 6,846.20 | |
| | ตาข่าย Chain Link ขนาด 1 1/2 นิ้ว | 22.60 | ตร.ม. | 85.28 | 1,927.33 | 120.00 | 2,712.00 | 4,639.33 | |
| | ค่าแรงขุดสีโครงหลังคาเหล็กเดิม | 2.00 | วัน | - | - | 465.00 | 930.00 | 930.00 | |
| | งานทาสีน้ำมันทัวไปชนิด Alkyd Enamel สีรองพื้นกันสนิม ทัวไป 1 เทียว สีน้ำมันทาพื้นหน้า (EnameU) 2 เทียว | 52.76 | ตร.ม. | 64.71 | 3,414.10 | 38.00 | 2,004.88 | 5,418.98 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 45,333.04 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.5.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. | 32.00 | แผ่น | 58.00 | 1,856.00 | - | - | 1,856.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | 13.97 | ตร.ม. | - | - | 95.00 | 1,327.15 | 1,327.15 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 13.97 | ตร.ม. | 72.92 | 1,018.69 | 38.00 | 530.86 | 1,549.55 | |
| | พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน | 16.82 | ตร.ม. | 148.93 | 2,505.00 | 87.00 | 1,463.34 | 3,968.34 | |
| | ประตู อาคาร C | 1.00 | ชุด | 8,913.80 | 8,913.80 | - | - | 8,913.80 | |
| | หน้าต่าง อาคาร C | 1.00 | ชุด | 2,940.31 | 2,940.31 | - | - | 2,940.31 | |
| | แผ่นเมทัลชีท สีนํ้าตาล หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU หนา 25 มม. ท้อง PVC สีดำ | 48.23 | ตร.ม. | 392.35 | 18,923.04 | 70.00 | 3,376.10 | 22,299.14 | |
| | Flashing 45 ความหนา 0.35 มม. | 32.40 | ม. | 130.00 | 4,212.00 | 50.00 | 1,620.00 | 5,832.00 | |
| | ฐานอสัตัว | 2.00 | ชุด | 4,089.28 | 8,178.56 | - | - | 8,178.56 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 56,864.85 | |
| | รวมรวมค.จุด C อาคาร Giant Rabbit | | | | | | | 105,398.59 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.6 | จุด D อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบประปา | | | | | | | | |
| 1.6.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนราวกันโครงเหล็กกรุตาข่ายถัก Chainlink (รื้อขนไป) | 12.00 | เมตร | - | - | 35.00 | 420.00 | 420.00 | |
| | งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคาเมทัลชีทเดิม (รื้อขนไป) | 34.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 850.00 | 850.00 | |
| | งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กเดิม (รื้อขนไป) | 5.27 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 368.90 | 368.90 | |
| | งานรื้อถอนเสาเหล็กกล่องเดิม ขนาด 100 x 50 มม. (รื้อขนไป) | 9.02 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 631.40 | 631.40 | |
| | งานทำความสะอาดเสาคอนกรีต ขนาด 20 x 20 ซม. | 2.00 | วัน | - | - | 425.00 | 850.00 | 850.00 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 3,120.30 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.6.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | ดินถม | 10.09 | ลบ.ม. | 400.00 | 4,036.00 | 112.00 | 1,130.08 | 5,166.08 | |
| | ทรายหยาบ | 1.68 | ลบ.ม. | 514.02 | 863.55 | 104.00 | 174.72 | 1,038.27 | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. | 3.36 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 6,625.79 | 532.00 | 1,787.52 | 8,413.31 | |
| | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทค.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 33.64 | ตร.ม. | 30.84 | 1,037.46 | 5.00 | 168.20 | 1,205.66 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 1.93 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 943.00 | - | - | 943.00 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 2.64 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 366.96 | 366.96 | |
| | ตะปู | 0.66 | กก. | 58.88 | 38.86 | - | - | 38.86 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 5.22 กก./ท่อน) | 9.00 | ท่อน | 146.27 | 1,316.43 | - | - | 1,316.43 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2.3 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 30.84 กก./ท่อน) | 13.00 | ท่อน | 865.00 | 11,245.00 | - | - | 11,245.00 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 17.58 กก./ท่อน) | 8.00 | ท่อน | 532.09 | 4,256.72 | - | - | 4,256.72 | |
| | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร (น้ำหนัก 53.76 กก./ท่อน) | 2.00 | ท่อน | 1,690.00 | 3,380.00 | - | - | 3,380.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก | 696.06 | กก. | - | - | 10.00 | 6,960.60 | 6,960.60 | |
| | ตาข่าย Chain Link ขนาด 1 1/2 นิ้ว | 16.56 | ตร.ม. | 85.28 | 1,412.24 | 120.00 | 1,987.20 | 3,399.44 | |
| | งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel สีรองพื้นกันสนิม ทัวไป 1 เทียว สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เทียว | 73.47 | ตร.ม. | 64.71 | 4,754.24 | 38.00 | 2,791.86 | 7,546.10 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 55,276.43 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.6.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | หลังคามทัลชีทสีน้ำตาล ความหนา 0.35 มม. | 34.00 | ตร.ม. | 249.67 | 8,488.78 | 70.00 | 2,380.00 | 10,868.78 | |
| | ประตู อวคาร D | 1.00 | ชุด | 1,576.84 | 1,576.84 | - | - | 1,576.84 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 12,445.62 | |
| | รวมราคา จุด D อวคารควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบประปา | | | | | | | 70,842.35 | |
| 1.7 | จุด E คอกกักสัตว์ป่วย | | | | | | | | |
| 1.7.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | งานรื้อโครงประตูเหล็กเดิม (รื้อขนไป) | 4.65 | ตร.ม. | - | - | 250.00 | 1,162.50 | 1,162.50 | |
| | งานรื้อที่ให้อาหารสัตว์ (คสล.) (รื้อขนไป) | 10.20 | ลบ.ม. | - | - | 600.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | |
| | งานรื้อราวกันเหล็กช่องให้อาหารสัตว์ (รื้อขนไป) | 17.50 | เมตร | - | - | 35.00 | 612.50 | 612.50 | |
| | งานรื้อถอนไม้ฝาเดิม (รื้อขนไป) | 21.75 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 652.50 | 652.50 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 8,547.50 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.7.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงระบอก 240 กก./ตร.ม. | 2.96 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 5,837.00 | 532.00 | 1,574.72 | 7,411.72 | |
| | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 39.00 | ตร.ม. | 30.84 | 1,202.76 | 5.00 | 195.00 | 1,397.76 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 4.33 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 2,115.64 | - | - | 2,115.64 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 5.93 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 824.27 | 824.27 | |
| | ตะปู | 1.48 | กก. | 58.88 | 87.14 | - | - | 87.14 | |
| | งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิม ทวีไป 1 เทียว - สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) 2 เทียว | 90.79 | ตร.ม. | 64.71 | 5,875.02 | 38.00 | 3,450.02 | 9,325.04 | |
| | งานทาสีอะครีลิก 100% ทาภายนอก มอก. 2321-2549 - สีรองพื้นปูนเก่ากันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เทียว | 138.70 | ตร.ม. | 81.09 | 11,247.18 | 34.00 | 4,715.80 | 15,962.98 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 16.88 | ตร.ม. | 72.92 | 1,230.89 | 38.00 | 641.44 | 1,872.33 | |
| | ค่าแรงชุดสีเติม | 2.00 | วัน | - | - | 465.00 | 930.00 | 930.00 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 39,926.88 | |
| 1.7.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. | 49.00 | แผ่น | 58.00 | 2,842.00 | - | - | 2,842.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | 21.75 | ตร.ม. | - | - | 95.00 | 2,066.25 | 2,066.25 | |
| | ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.6 x 20 x 300 ซม. | 4.00 | แผ่น | 186.00 | 744.00 | - | - | 744.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ | 1.90 | ตร.ม. | - | - | 75.00 | 142.50 | 142.50 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 23.65 | ตร.ม. | 72.92 | 1,724.56 | 38.00 | 898.70 | 2,623.26 | |
| | ประตู อาคาร E | 5.00 | ชุด | 4,952.89 | 24,764.45 | - | - | 24,764.45 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 33,182.46 | |
| | รวมราคา จุด E คอกกักสัตว์ป่วย | | | | | | | 81,656.84 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.8 | จุด F อาคารชมสัตว์ | | | | | | | | |
| 1.8.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนวัสดุคองหลังคามที่ลชชเดิม (รื้อขนไป) | 215.60 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 5,390.00 | 5,390.00 | |
| | งานรื้อถอนราวกันท่อเหล็กกลม | 113.04 | เมตร | - | - | 35.00 | 3,956.40 | 3,956.40 | |
| | งานทำความสะอาดเสากลม ค.ส.ล. ขนาด 30 ซม. | 4.00 | วัน | - | - | 425.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| | งานทำความสะอาดคาน คสล. ขนาด 40 x 20 ซม. | 5.00 | วัน | - | - | 425.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | |
| | งานทำความสะอาดโครงหลังคาท่อเหล็กกลม | 13.00 | วัน | - | - | 500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 19,671.40 | |
| 1.8.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | โครงสร้างรับราวกันกระจุก | | | | | | | | |
| | งานขุดดิน | 4.50 | ลบ.ม. | - | - | 168.00 | 756.00 | 756.00 | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. | 1.20 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 2,366.35 | 466.00 | 559.20 | 2,925.55 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD 40 กก. 12 มม. (น้ำหนัก 0.89 กก./เมตร) | 160.20 | กก. | 20.52 | 3,287.30 | 3.60 | 576.72 | 3,864.02 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 กก. 6 มม. (น้ำหนัก 0.22 กก./เมตร) | 35.20 | กก. | 22.10 | 777.92 | 4.40 | 154.88 | 932.80 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 3.52 | กก. | 34.42 | 121.16 | - | - | 121.16 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 4.38 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 2,140.07 | - | - | 2,140.07 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 6.00 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 834.00 | 834.00 | |
| | ตะปู | 1.50 | กก. | 58.88 | 88.32 | - | - | 88.32 | |
| | งานเทพื้น | | | | | | | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ม. | 11.31 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 22,302.87 | 532.00 | 6,016.92 | 28,319.79 | |
| | ทรายหยาบ | 16.96 | ลบ.ม. | 514.02 | 8,717.78 | 104.00 | 1,763.84 | 10,481.62 | |
| | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้อย สีเหลี่ยมจัตุรัส กก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 113.10 | ตร.ม. | 30.84 | 3,488.00 | 5.00 | 565.50 | 4,053.50 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 6.87 | ลบ.ฟ. | 488.60 | 3,356.68 | - | - | 3,356.68 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 9.42 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 1,309.38 | 1,309.38 | |
| | ตะปู | 2.36 | กก. | 58.88 | 138.96 | - | - | 138.96 | |
| | สะพานขมสัดว์ | 6.00 | เมตร | 5,110.97 | 30,665.82 | - | - | 30,665.82 | |
| | ราวกันแผ่นอะคริลิค | 12.70 | เมตร | 3,479.44 | 44,188.89 | - | - | 44,188.89 | |
| | อ่างน้ำ 1 | 3.00 | ชุด | 760.87 | 2,282.61 | - | - | 2,282.61 | |
| | รั้วกันสัดว์ | 16.53 | เมตร | 2,402.35 | 39,710.85 | - | - | 39,710.85 | |
| | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. | 126.00 | แผ่น | 58.00 | 7,308.00 | - | - | 7,308.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงราวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | 56.55 | ตร.ม. | - | - | 95.00 | 5,372.25 | 5,372.25 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 56.55 | ตร.ม. | 72.92 | 4,123.63 | 38.00 | 2,148.90 | 6,272.53 | |
| | งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิม ทัวไป 1 เทียว - สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) 2 เทียว | 13.00 | ตร.ม. | 64.71 | 841.23 | 38.00 | 494.00 | 1,335.23 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 196,458.03 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.8.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น | 7.54 | ตร.ม. | 439.87 | 3,316.62 | 94.00 | 708.76 | 4,025.38 | |
| | ฉาบปูนเรียบภายนอกอาคาร | 15.08 | ตร.ม. | 50.74 | 765.16 | 95.00 | 1,432.60 | 2,197.76 | |
| | แผ่นโปริงแสงไฟเบอร์กลาสลอนเมทัลชีท สีขาวซุ่น หนา 1.2 มม. | 109.46 | ตร.ม. | 392.35 | 42,946.63 | 117.71 | 12,884.54 | 55,831.17 | |
| | แผ่นเมทัลชีท สีน้ำตาล หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU หนา 25 มม. ท้อง PVC สีดำ | 108.00 | ตร.ม. | 392.35 | 42,373.80 | 70.00 | 7,560.00 | 49,933.80 | |
| | Flashing 45 ความหนา 0.35 มม. | 96.56 | ม. | 130.00 | 12,552.80 | 50.00 | 4,828.00 | 17,380.80 | |
| | งานทาสีอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก. 2321-2549 สีรองพื้นปูนเก่ากันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 สีทับหน้า 2 เทียว | 4.00 | ตร.ม. | 81.09 | 324.36 | 34.00 | 136.00 | 460.36 | |
| | ประตูอาคาร F | 2.00 | ชุด | 8,400.00 | 16,800.00 | - | - | 16,800.00 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 146,629.27 | |
| | รวมรวมคว. ชุด F.อาคารชมสัตว์ | | | | | | | 362,758.70 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท่าซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.9 | จุด G คอกเต่า | | | | | | | | |
| 1.9.1 | งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอนโครงเหล็ก (รื้อขนไป) | 2.00 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 140.00 | 140.00 | |
| | งานรื้อถอนไม้ระแนง (รื้อขนไป) | 6.80 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 204.00 | 204.00 | |
| | ทำความสะอาดผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม | 1.00 | วัน | - | - | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
| | ทำความสะอาดโครงเหล็กเดิม | 1.00 | วัน | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | ทำความสะอาดหลังคาเมทัลชีทเดิม | 1.00 | วัน | - | - | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |
| | รวมราคา งานเตรียมการ งานรื้อถอน | | | | | | | 1,709.00 | |
| 1.9.2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม. และรูปทรงระบอบ 240 กก./ตร.ม. | 0.96 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 1,893.08 | 532.00 | 510.72 | 2,403.80 | |
| | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส กก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | 9.00 | ตร.ม. | 30.84 | 277.56 | 5.00 | 45.00 | 322.56 | |
| | ไม้แบบ (ใช้80%) | 0.88 | ลบ.พ. | 488.60 | 429.97 | - | - | 429.97 | |
| | ค่าแรงไม้แบบ | 1.20 | ตร.ม. | - | - | 139.00 | 166.80 | 166.80 | |
| | ตะปู | 0.30 | กก. | 58.88 | 17.66 | - | - | 17.66 | |
| | ค่าแรงทำผิวลายไม้ | 2.52 | ตร.ม. | - | - | 45.00 | 113.40 | 113.40 | |
| | เหล็กเส้นกลมสี่เหลี่ยม SR 24 กก. 9 มม. (น้ำหนัก 0.5 กก./เมตร) | 16.00 | กก. | 21.90 | 350.40 | 4.40 | 70.40 | 420.80 | |
| | เหล็กเส้นกลมสี่เหลี่ยม SR 24 กก. 6 มม. (น้ำหนัก 0.22 กก./เมตร) | 4.14 | กก. | 22.10 | 91.49 | 4.40 | 18.22 | 109.71 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 0.36 | กก. | 34.42 | 12.39 | - | - | 12.39 | |
| | งานทาสีน้ำมันทิวโปชนิด Alkyd Enamel - สีรองพื้นกันสนิม ทิวโป 1 เทียว - สีน้ำมันทาพื้นหน้า (Enamel) 2 เทียว | 1.83 | ตร.ม. | 64.71 | 118.42 | 38.00 | 69.54 | 187.96 | |
| | ค่าแรงชุดสีเดิม | 1.00 | วัน | - | - | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 4,650.05 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.9.3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานทาสีอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก. 2321-2549 - สีรองพื้นปูนเก่ากันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เทียว | 3.52 | ตร.ม. | 81.09 | 285.44 | 34.00 | 119.68 | 405.12 | |
| | ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. | 17.33 | แผ่น | 58.00 | 1,005.14 | - | - | 1,005.14 | |
| | ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บุด้านเดียว | 7.80 | ตร.ม. | - | - | 100.00 | 780.00 | 780.00 | |
| | สีย้อมไม้สำหรับวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ | 7.80 | ตร.ม. | 72.92 | 568.78 | 50.00 | 390.00 | 958.78 | |
| | D อาคาร G | 2.00 | ชุด | 1,697.46 | 3,394.92 | - | - | 3,394.92 | |
| | รวมราคา งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | 6,543.96 | |
| | รวมราคา ชุด G คอกเต่า | | | | | | | 12,903.01 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำณวนโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|--------|--|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.10 | จุด H อุโมงค์กระต่าย | | | | | | | | |
| 1.10.1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | กำแพงกันดิน | 10.00 | เมตร | 6,364.54 | 63,645.40 | - | - | 63,645.40 | |
| | โครงสร้างอุโมงค์ | 21.75 | เมตร | 4,989.64 | 108,524.67 | - | - | 108,524.67 | |
| | ดินถม | 24.00 | ลบ.ม. | 400.00 | 9,600.00 | 112.00 | 2,688.00 | 12,288.00 | |
| | งานปลูกหญ้า | 120.00 | ตร.ม. | 44.60 | 5,352.00 | - | - | 5,352.00 | |
| | ทางเดินพื้นทำผิวเลียนแบบหินธรรมชาติ | 20.72 | ตร.ม. | 324.77 | 6,729.23 | 105.00 | 2,175.60 | 8,904.83 | |
| | ผนังปูนปั้นขึ้นรูปด้วยตะแกรงกรงไก่ทำผิวเลียนแบบหินธรรมชาติ | 52.00 | ตร.ม. | 324.77 | 16,888.04 | 105.00 | 5,460.00 | 22,348.04 | |
| | ผนังปูนปั้นหินเทียม | 12.00 | ตร.ม. | 324.77 | 3,897.24 | 105.00 | 1,260.00 | 5,157.24 | |
| | สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549 - สีรองพื้น ปูนใหม่กันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เทียว | 84.72 | ตร.ม. | 81.09 | 6,869.94 | 34.00 | 2,880.48 | 9,750.42 | |
| | รวมราคา งานโครงสร้าง | | | | | | | 235,970.60 | |
| | รวมราคา จุด H อุโมงค์กระต่าย | | | | | | | 235,970.60 | |
| | รวมราคา กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดง | | | | - | | - | 1,995,782.36 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำานวนโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อในงานก่อสร้างอาคาร | | | | | | | | |
| 2 | ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อในงานก่อสร้างอาคาร | | | | | | | | |
| 2.1 | เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU | 1.00 | ชุด | 20,093.46 | 20,093.46 | | - | 20,093.46 | |
| | รวมราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อในงานก่อสร้างอาคาร | | | | | | | 20,093.46 | |
| | รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | 20,093.46 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำนำชมโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจาก เป็นมาตรการป้องกันอันตรายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564

2 รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------|----------|
| 1 | กลุ่มงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | 95,437.50 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 95,437.50 | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 6,680.63 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 102,118.13 | |





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเพื่อรองรับกิจกรรม Family Zone
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 กำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | | |
| 3.1 | งานรั้วชั่วคราว | 150.00 | ม. | 636.25 | 95,437.50 | - | - | 95,437.50 | |
| | รวมราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | 95,437.50 | |
| | รวมราคา กลุ่มงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | | 95,437.50 | |



